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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΡΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης

Η Σύμβαση έχει αντικείμενο την πλήρη, άρτια, έντεχνη και σ’όλα σύμφωνη με τα συμβατικά

τεύχη και σχέδια καθώς επίσης και με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Εργοδότη εκτέλεση

των έργων που αναφέρονται σ’αυτή. Το παράρτημα αυτό αποτελεί τη Γενική Συγγραφή Υπο-

χρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) της Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή του κτιρίου της

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου» και είναι αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυ-

τής.

Άρθρο 2: Διοίκηση του Έργου - Εντεταλμένος Μηχανικός της Επιχείρησης

1. Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από τον εργοδότη,

μέσω οργάνων που ορίζει για το υπόψη έργο με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο

36 του Ν.3669/2008.

2. Ο Εργοδότης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ορίζει

με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο το όργανο που θα ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με έγγραφό της ορίζει τον Μηχανικό

ή τους Μηχανικούς οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής Εντεταλμένοι Μηχανικοί του Εργοδό-

τη που θα ασκούν τα καθήκοντα των Επιβλεπόντων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 36 του

Ν.3669/2008.

Για την αντικατάσταση ή την αναπλήρωση των οργάνων αυτών του Εργοδότη απαιτείται προη-

γούμενη έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο.

3. Εκτός από τους παραπάνω Εντεταλμένους Μηχανικούς η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί με

έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο, να εξουσιοδοτεί και άλλα όργανά της καθώς και

τρίτα πρόσωπα για να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο από

τον Ανάδοχο έργο.
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4. Η άσκηση της επίβλεψης ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση

τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη Σύμβαση.

5. Ειδικότερα η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλμένοι Μηχανικοί του Εργοδότη, που ορί-

ζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι τρίτων για ζημιές που

οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στον ευρύτερο χώρο του έργου (εργοτάξιο) από τον

Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπι-

κό του Εργοδότη, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον

Ανάδοχο.

Άρθρο 3: Εκπροσώπηση - Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου

1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στον Εργοδότη τη νόμιμη εκπρο-

σώπηση του ή τους τυχόν πληρεξούσιούς του.

2. Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης ή το αργότερο μέσα σε δέκα

(10) ημέρες από αυτήν είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο

γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την

προσωρινή παραλαβή του. Του εν λόγω γραφείου θα προΐσταται Μηχανικός με επαρκή πείρα

σε έργα παρόμοια με αυτό της παρούσας Σύμβασης και ο οποίος θα είναι ο μόνος και αποκλει-

στικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Υπεύθυνος Επιβλέπων Μηχανικός των οποιων-

δήποτε έργων που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύμβασης. Ο Μηχανικός

αυτός, λόγω της ιδιότητάς του αυτής έχει όλες τις κατά νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι

υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία, να βρίσκεται στο εργοτάξιο, να

παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να υπογράφει όλα τα σχετικά με την επίβλεψη

έγγραφα κ.λ.π. Ο Μηχανικός αυτός θα υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου τα χρονοδιαγράμ-

ματα, τις επιμετρήσεις, τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών

μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), τους συγκριτικούς πίνακες και τις πιστοποιήσεις με τα

στοιχεία που τις συνοδεύουν. Ο ίδιος Μηχανικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά πληρεξούσιος

ή εκπρόσωπος ή αντίκλητος του Αναδόχου.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο γραφείο για

τις ανάγκες της επίβλεψης του έργου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές

το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά νόμο στοιχεία του παραπάνω Μηχανικού καθώς και του α-

ναπληρωτή του.

4. Ο εν λόγω Μηχανικός, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπων Μηχανικός ή Μηχανικός

του Αναδόχου πρέπει πριν από το διορισμό του να τύχει της έγγραφης έγκρισης του Εργοδότη.

Για να εξασφαλίσει την έγκριση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει μέσα στην προθεσμία της παραγρά-

φου 2 να υποβάλει στον Εργοδότη όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν τα προ-
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σόντα και την πείρα του προτεινόμενου Μηχανικού και του αναπληρωτή του, καθώς και τις

δηλώσεις τους με τις οποίες αποδέχονται το διορισμό αυτό.

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την από μέρους του έγκριση εάν κατά τη γνώμη του ο

προτεινόμενος Επιβλέπων Μηχανικός δεν έχει τα ανάλογα προσόντα και την απαιτούμενη πεί-

ρα και δεν είναι ενδεδειγμένος ή είναι, για οποιοδήποτε λόγο, να καταλάβει τη θέση αυτή.

Ακόμα ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την από μέρους του έγκριση του αναπληρωτή

του εν λόγω Μηχανικού για τους ίδιους παραπάνω λόγους.

Η από μέρους του Εργοδότη έγκριση του διορισμού του Επιβλέποντα Μηχανικού ή του ανα-

πληρωτή του δεν δημιουργεί καμία ευθύνη ή υποχρέωση σ΄ αυτόν από τις πράξεις ή παραλεί-

ψεις τους και δεν μεταβάλει καθόλου τις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για επίβλε-

ψη του έργου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Εργοδότη απεριόριστα και σε ολόκλη-

ρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος

να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος του Εργοδό-

τη ή παντός τρίτου.

Με την εγκατάσταση του Γραφείου του ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγ-

γράφως στον Εργοδότη και τα ονόματα των μελών του προσωπικού του εργοταξίου του που

είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν αντ΄ αυτού τις οδηγίες και παρατηρήσεις του Εργο-

δότη που αφορούν το Έργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΝΑΡΞΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 4: Έναρξη Εκτέλεσης του έργου

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει έναρξη των εργασιών μόλις πάρει τη σχετική έγγραφη

εντολή από τον Εργοδότη.

Άρθρο 5: Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής - Αναλυτικό Πρόγραμμα Προόδου

1. Ο Ανάδοχος με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που

προβλέπεται από το Συμφωνητικό συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά ημερολογιακό μήνα

τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με μορφή τε-

τραγωνικού πίνακα, που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά ερ-

γασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.

Στο Συμφωνητικό μπορεί να προβλέπεται η  σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο

της δικτυωτής ανάλυσης.
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2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα το αργότερο μέσα σε δέκα (10) μέρες

από την υποβολή του και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του Αναδόχου σχετικά με τη

σειρά και τη διάρκεια κατασκευών των εργασιών μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών.

Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν

ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινήσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το

χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το α-

ναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.

3. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να υποβάλλει μέσα στην προβλεπόμενη από τα συμβα-

τικά τεύχη προθεσμία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συ-

ντάσσει η ίδια το χρονοδιάγραμμα αυτό και το κοινοποιεί στον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπο-

χρεωμένος να το αποδεχθεί και να συμμορφωθεί πλήρως με αυτό.

4. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος κατασκευής εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι πο-

σότητες των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 46, του Ν.3669/2008 σε ε-

φαρμογή άλλων συμβατικών διατάξεων.

5. Για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου του έργου σύμφωνα με το παραπάνω χρονο-

διάγραμμα, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκριση

του χρονοδιαγράμματος κατασκευής Αναλυτικό Πρόγραμμα Προόδου του Έργου, στο οποίο

θα αναλύονται οι εργασίες που θα εκτελεσθούν ανά μήνα και ανά τμήμα του Έργου.

Το πρόγραμμα αυτό θα αναθεωρείται κάθε μήνα σύμφωνα με την πραγματική πρόοδο του έρ-

γου από τον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εγγρά-

φως για κάθε τροποποίηση την οποία προτίθεται να επιφέρει στην κατασκευή.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να μη συμφωνήσει με το αρχικό Αναλυτικό Πρόγραμμα

Προόδου, ή με οποιαδήποτε από τις αναθεωρήσεις του και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να τα

τροποποιήσει εάν, κατά τη γνώμη της, είναι εξωπραγματικά.

Η παραπάνω αναθεώρηση σε καμία περίπτωση δε μπορεί να τροποποιήσει  τη συνολική και / ή

τις τμηματικές προθεσμίες που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, τυχόν δε σύνταξη αναθεω-

ρημένου προγράμματος που προβλέπει ημερομηνίες πέρατος πέρα από αυτές που αναφέρονται

στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υπο-

χρέωση να καταβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στη Σύμβαση για καθυστερήσεις,

ή από οποιαδήποτε άλλη συμβατική του υποχρέωση.

Άρθρο 6: Πρόσκαιρη διακοπή εκτέλεσης του έργου

1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με γραπτή και μόνο εντολή Διακοπής προς τον Ανάδοχο μπορεί να

διακόπτει την εκτέλεση του έργου εν όλω ή εν μέρει και τότε θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρ-

θρου αυτού.
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2. Εφόσον η διακοπή διαταχθεί για τη διευκόλυνση του Εργοδότη και όχι εξαιτίας του Αναδόχου

και παραταθεί πέρα από πέντε (5) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες και αφορά το σύνολο ή ου-

σιαστικό τμήμα του έργου, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει εύλογη παράταση της

αντίστοιχης τελικής ή τμηματικής προθεσμίας και επί πλέον τις αποδεδειγμένες δαπάνες που

υπέστη μόνον για το πέρα από τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες χρονικό διάστημα. Εφόσον

η διακοπή διαρκέσει λιγότερο από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος δε θα έχει το

δικαίωμα να ζητήσει εύλογη παράταση και τις δαπάνες του σύμφωνα με τα προηγούμενα. Αν

όμως οι διακοπές αυτές ξεπεράσουν αθροιστικά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, τότε ο

Ανάδοχος μπορεί να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά του.

Οι αποζημιώσεις που θα δίνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα θ΄ αποτελούν πλήρη και ολοσχερή

εξόφληση του Αναδόχου για κάθε αξίωσή του οποιασδήποτε φύσης εξαιτίας των εν λόγω δια-

κοπών.

3. Εφόσον η διακοπή που θα διαταχθεί για τη διευκόλυνση του Εργοδότη και όχι εξαιτίας του

Αναδόχου, αφορά το σύνολο των εργασιών και διαρκέσει περισσότερες από ενενήντα (90) συ-

νεχείς ημερολογιακές ημέρες, ή αν οι τμηματικές διακοπές διαρκέσουν, αθροιστικά, περισσό-

τερες από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, ύ-

στερα από γραπτή ανακοίνωση προς τον Εργοδότη να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης.

Η καταγγελία αυτή θα έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται για την Περίπτωση που ο Εργοδό-

της καταγγείλει αναίτια για τον Ανάδοχο τη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση αν, πριν από την καταγγελία αυτή, ο

Εργοδότης του επιδώσει γραπτή εντολή να ξαναρχίσει το Έργο.

4. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις εν λόγω διακοπές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου που θα έχει ολο-

κληρώσει εν όλω ή εν μέρει καθώς και για τα υλικά και τον εξοπλισμό που βρίσκονται στο ερ-

γοτάξιο.

Άρθρο 7: Συνέπειες καθυστερήσεων - Παράταση Προθεσμιών

1. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις τμηματικές προθεσμίες ή τη συνολική που

ορίζονται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον Εργοδότη αθροιστικά τις

ποινικές ρήτρες που ορίζονται σ΄ αυτό.

Σε κάθε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών προθεσμιών, ανεξάρτητα από την επιβολή των

ποινικών ρητρών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να κηρύξει

έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Π.Δ.609/85.

2. Ρητά συμφωνείται πως οι υπόψη ποινικές ρήτρες καταπίπτουν ανεξάρτητα από πρόκληση ή μη

ζημίας στον Εργοδότη, ο οποίος δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά από τον Ανάδοχο την ποινι-
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κή ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας που θα υποστεί από τη μη έγκαιρη, πλή-

ρη και άψογη εκτέλεση της Σύμβασης.

Συμφωνείται ακόμη ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα συμψηφίζονται τα ποσά από την κατάπτω-

ση των ποινικών ρητρών με τα ποσά αποκατάστασης θετικών ζημιών.

3. Η Προϊσταμένη Αρχή σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας και του Ν.3669/2008 εγκρί-

νει την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών:

3.1 είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του Έργου ή του

αντιστοίχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου ή προ-

κύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου άρθρο 48 του Ν.3669/2008 .

3.2 είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών όταν η πα-

ράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του

συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα

του Αναδόχου (άρθρο 4 του Ν.3669/2008

3.3 Αν η παράταση εγκρίνεται χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργα-

σιών του Έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές

ρήτρες άσχετα προς την έγκριση της παράτασης αυτής.

4. Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτηση

του Αναδόχου. Παράταση προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του Αναδόχου αν η

εγκρινόμενη παράταση δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία που προβλέπεται στο Άρθρο 48

του  Ν.3669/2008

Όταν πρόκειται για εφαρμογή της περίπτωσης της παραπάνω παραγράφου 3.2 τα αρμόδια όρ-

γανα του Εργοδότη σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο καταρτίζουν πίνακα διαχωρισμού των

εργασιών σε εκείνες που μπορούσε να εκτελεστούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο

και στις λοιπές εργασίες.

Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά την αναθεωρητική περίοδο μέσα στην οποία μπορούσε και

έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο Ανάδο-

χος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού μόνο αν τον υπογράψει με

επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογρά-

ψει τον πίνακα, ο πίνακας αυτός του κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 8: Σχέδια και οδηγίες
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1. Τα έργα που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα

σχέδια και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται σ’αυτή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια κατασκευής

του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια κατασκευής αν δεν είναι υπο-

γραμμένα από το αρμόδιο όργανο του Εργοδότη και δεν είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα

«ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ».

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει με κάθε προσοχή και επιμέλεια τα σχέδια που του χορηγεί η Διευ-

θύνουσα Υπηρεσία και θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως, εάν δεν διατυπώσει γραπτά τις

τυχόν παρατηρήσεις του μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πα-

ραλαβή τους.

Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην

εκτέλεση των έργων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο που λείπει είναι απο-

δεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση των έργων και ο Ανάδοχος το ζήτησε ειδικά και έ-

γκαιρα τριάντα (30) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία

αυτό θα είναι απαραίτητο σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα κατασκευής και δεν του πα-

ραδόθηκε έγκαιρα.

3. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία λεπτο-

μερειακά σχέδια όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, είναι τα σχέδια των εργοταξιακών

του χώρων και εγκαταστάσεων, τα σχέδια θεμελίωσης των μηχανημάτων του, τα ικριώματά

του, οι πίνακες σιδηρού οπλισμού κ.λ.π. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει τα

σχέδια αυτά εάν δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και δεν έ-

χουν σφραγισθεί με τη σφραγίδα «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ».

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για τα σχέδια που συνέταξε και δεν απαλλάσσεται λόγω της

παραπάνω έγκρισης.

4. Ο Εργοδότης δικαιούται, κατά την κρίση του, να τροποποιεί οποτεδήποτε και σφραγισμένα με

την ένδειξη «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα

και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να μπορεί

να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση εκτός από την πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει

εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» σχέδια που του είχαν

δοθεί.

5. Κατά την πρόοδο των έργων ο Εργοδότης δικαιούται να παρέχει στον Ανάδοχο όσα τυχόν συ-

μπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα ε-

κτέλεση και συντήρηση των έργων και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με

τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες.
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6. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις προδιαγραφές και δεν φαίνεται στα σχέδια ή

φαίνεται σ΄ αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή

αναφέρεται και στα δύο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις προδιαγραφές

και στα σχέδια επικρατέστερες είναι οι προδιαγραφές.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στους αριθμούς, στα σχέδια ή στις προδιαγραφές ο Ανάδοχος ο-

φείλει να αναφέρει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το ανακύπτον θέμα και αυτή είναι υ-

ποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και αμελλητί.

Οποιαδήποτε λύση εφαρμοσθεί από τον Ανάδοχο χωρίς απόφαση του Εργοδότη θα πρέπει να

είναι με δική του δαπάνη και κίνδυνο. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα

σχέδια, τις προδιαγραφές ή τη Σύμβαση γενικά ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα και οπωσ-

δήποτε πριν από την εκτέλεση των έργων έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και

να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απαιτεί από τον Εργοδότη να του κοινοποιήσει εγγράφως

κάθε οδηγία, απόφαση ή εξουσιοδότηση που του δίνεται γιατί δεν αναγνωρίζονται εάν του δο-

θούν προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση του Αναδόχου για παροχή πληροφοριών

σχετικών με το Έργο.

7. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί προς οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα σχέδια, προδια-

γραφές, οδηγίες ή εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί και

εγγράφως την διαφωνία του αυτή προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και να εκθέτει ταυτόχρονα

τους λόγους της διαφωνίας. Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου η Διευθύνουσα Υπηρεσία

επιμένει εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδη-

γιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση με τη

λύση που δίνει ο Εργοδότης, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του να συμμορφω-

θεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς.

Άρθρο 9: Αυξομειώσεις εργασιών - Νέα έργα

Για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών για την εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπο-

νται από τη Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώ-

θηκαν και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 10: Αυξομειώσεις Συμβατικού Προϋπολογισμού - Υπερσυμβατικές Εργασίες

Για τις αυξομειώσεις του Συμβατικού Προϋπολογισμού, καθώς και αναφορικά με Υπερσυμβατικές

Εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ι-

σχύουν σήμερα..

Άρθρο 11: Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών κ.λ.π.

1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, για τη διευκόλυνση του

Αναδόχου περιλαμβανομένων όλων των μέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφε-
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ρούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.) θα γίνο-

νται με δαπάνες του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει οι σχετικές μελέτες και οι μέθοδοι κατασκευής

τους, σε κάθε περίπτωση, να εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η έγκριση αυτή δεν μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του Αναδόχου για τις εν λόγω εργασί-

ες.

2. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους δρόμους προσπέλα-

σης προς το έργο που ήδη υπάρχουν. Οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι που τυχόν θα απαιτη-

θούν για την εκτέλεση του έργου θα κατασκευασθούν με δαπάνες του Αναδόχου. Ο Εργοδότης

δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υφιστάμενοι δρό-

μοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόμη για τυχόν κατασκευές που υπάρχουν πάνω σ΄ αυτούς και

που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου ή για τη μετακίνησή

του προς και από το εργοτάξιο.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε προσωρινών

δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του έργου, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή

ή συντήρηση των δρόμων που ήδη υπάρχουν και των πάνω σ΄ αυτούς κατασκευών και τους

οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση

του Έργου θα διατηρούντα ανοικτοί στην κυκλοφορία με δαπάνη του Αναδόχου, διαφορετικά

ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το Εργοτάξιο με κατάλληλους παρακαμπτή-

ριους δρόμους. Οποιεσδήποτε ζημίες σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατα-

σκευές τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με φροντί-

δα και δαπάνες του Αναδόχου.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες Αρχές, Οργανισμούς

ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να παίρνει, με δικές του δαπάνες,

όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί το κοινό να χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα

τους δρόμους, τις γέφυρες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλε-

γραφικές ή τηλεφωνικές γραμμές, καθώς επίσης και για την προστασία τους αν αυτές πάθουν

ζημιά ή παρενοχληθούν λόγω της εκτέλεσης του Έργου.

Ακόμη ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες να προσλαμβάνει και διατηρεί

όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται και συντηρεί όλα τα απαιτούμενα σήμα-

τα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επι-

σκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να εξασφαλισθεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και

προστασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών.

Αυτονόητο είναι ότι η ευθύνη για αποζημίωση κάθε τυχόν ζημιάς βαρύνει αποκλειστικά και

μόνο τον Ανάδοχο.
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Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις και κατασκευές που

αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση στον Εργοδότη, δεδομένου

ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος ως προς αυτή.

4. Στα έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξαρτήτου ύψους προϋπολογισμού,

όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Άρθρο 12: Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών Διατάξεων, Έκδοση Αδειών

1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με

τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή

διαταγές καθώς και με τις νομικές απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης

Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο

ή και για τις εργασίες του.

2. Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ΄ αυτόν, κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυό-

μενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην Περιοχή του Έρ-

γου, τα Εργοτάξια και γενικά α΄ όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες.

4. Εκτός εν διαφορετικά προβλέπονται στο Συμφωνητικό ή στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσε-

ων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας

που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κ.λ.π. και που απαιτείται για την ε-

κτέλεση των εργασιών του.

Άρθρο 13: Προσωπικό του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό

που απαιτείται για την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ασχέτως ειδικότητος,

πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις

που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. Το προσω-

πικό του Αναδόχου πρέπει να είναι επαρκές αριθμητικά για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη απο-

περάτωση του Εργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και υπόκειται στην έγκριση

του Εργοδότη.

3. Η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, για την

έγκριση που παρέχει ο Εργοδότης για τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου, μπορεί να

ζητηθεί και για τους Προϊστάμενους των επί μέρους τομέων εκτέλεσης του Έργου.
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4. Αν ο Εργοδότης ειδοποιήσει γραπτώς τον Ανάδοχο, ότι ένα οποιοδήποτε μέλος του προσωπι-

κού του (έλληνας ή ξένος) είναι κατά την κρίση του , ανίκανο, ανάξιο εμπιστοσύνης, ανειδί-

κευτο ή γενικά δεν ικανοποιεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομα-

κρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξανα-

χρησιμοποιήσει στο ίδιο Έργο χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εργοδότη.

5. Εφόσον το ζητήσει ο Εργοδότης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει κατά διαστή-

ματα λεπτομερή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί με τα στοιχεία για την ειδικότητά

του καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο Εργοδότης για το προσωπικό

αυτό.

Άρθρο 14: Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμ-

φωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους εκτός αν υπάρχει ρητή απαγο-

ρευτική διαταγή του Εργοδότη.

Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.

Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Νό-

μους και Κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανα-

κοινώνει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του

να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Αργίες και Εορτές. Εφόσον για την

ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Εργοδότη ή την Τεχνική αρτιό-

τητα του Εργου ή την τήρηση των συμβατικών προθεσμιών κ.λ.π. είναι αναγκαία, κατά την

κρίση του Εργοδότη, η νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργί-

ες και Εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς κα-

μία ιδιαίτερη αποζημίωση.

2. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει μεν, εφόσον

κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσω-

πικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες

Αρχές.

3. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα

αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου.

4. Κατά την εκτέλεση της Νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη

του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοι-

νού, καθώς και κατάλληλα μέσα που θα επιτρέψουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλι-

κών και την από κάθε άποψη εκτέλεση των έργων.

Άρθρο 15: Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου
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1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία, με

δικές του δαπάνες, Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή

του Έργου και θα χρησιμοποιούνται τόσο για διαμονή του προσωπικού όσο και για Γραφεία,

συνεργεία, αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κ.λ.π.

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για την Επίβλεψη του κυρίου του Έργου κατάλ-

ληλο γραφείο εξοπλισμένο με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις υγιεινής, τηλεφωνικής σύνδεσης,

φορητό Η/Υ με εκτυπωτή με τα αναγκαία προγράμματα παρακολούθησης του έργου.

Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι προσωρινές, πρέπει όμως να πληρούν τους

όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικές συ-

σκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους σκοπούς πρέ-

πει να κατασκευάζονται βάσει σχεδίων που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία και θα τοποθετούνται σε κατάλληλες τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η Διευ-

θύνουσα Υπηρεσία. Με την έγκριση αυτή δεν μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου σχετικά με

την κατασκευή όλων των κτισμάτων η την χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων.

3. Η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των προηγουμένων εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανά-

δοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς της Δημόσιας

Τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λει-

τουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή

τους.

4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής για

όλο το προσωπικό που ασχολείται στο έργο. Την εξασφάλιση και συντήρηση των εγκαταστά-

σεων υγιεινής θα εγκρίνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλλη-

λες εγκαταστάσεις στα Γραφεία του Αναδόχου, τους καταυλισμούς και σ΄ άλλες τέτοιες θέσεις

μέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά σ΄ αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα

δοθούν.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να λειτουργεί σε καλή λειτουργία πυροσβεστι-

κές συσκευές μέσα ή κοντά σ΄ όλα τα κτίρια. Ακόμη θα εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες

που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Τα μέτρα που προβλέπο-

νται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή τους πρέπει να εγκρίνονται από τη Διευ-

θύνουσα Υπηρεσία, χωρίς αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την ευθύνη του Αναδόχου.

6. Ο Ανάδοχος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση

λειτουργίας και συνεχώς τηλεφωνικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους χώρους

του Έργου. Ειδικότερα θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου μέσα
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στα Γραφεία του Αναδόχου, στο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σ΄ οποιοδήποτε άλλο σημείο

του Εργοταξίου θα απαιτηθεί.

Το τηλεφωνικό σύστημα του Αναδόχου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό σύστημα του Εργοδό-

τη με τις υπηρεσιακές γραμμές που υπάρχουν, ή μέσω ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. Η

χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται και στους Υπαλλήλους του Εργοδότη κάθε

στιγμή για τις ανάγκες του Έργου.

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, να

μεριμνά, με δαπάνες του για την έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών για την κατα-

σκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και κτιρίων.

Άρθρο 16: Εξοπλισμός, Εργαλεία και Υλικά

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατά-

σταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εξοπλισμού, εργαλείων και εφοδίων, απο-

θηκών, εργοταξίων και εγκαταστάσεων γενικά, αναγκαίων ή χρήσιμων για την κατασκευή του

Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εξοπλισμός, εργαλεία, υλικά και εφόδια καθώς και όλα τα ι-

κριώματα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται είτε προσωρινά είτε ορι-

στικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλή-

ρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα

κάθε στιγμή, να κάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις

των Κανονισμών που ισχύουν δειγματοληψίες ή δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτε-

λούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν διαφορετικά ορίζε-

ται στη Σύμβαση.

2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου οποιοδήποτε τμή-

μα του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατά-

σταση που έχει προσκομισθεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σ΄ αυτό, χωρίς να πάρει

πρώτα τη γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τον εξοπλι-

σμό του και να τον διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχει πλήρη ασφάλεια για τα έργα και το

προσωπικό, έχει επί πλέον την υποχρέωση να προσκομίζει για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γε-

ρανός, αναβατόριο κ.λ.π.) για την κατασκευή του Έργου πρόσφατο πιστοποιητικό που να έχει

εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφαλείας και να αποδεικνύει ότι το μηχάνημα έχει

υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας.

Άρθρο 17: Εξασφάλιση χώρων

Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε άλλο τεύχος της Σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

εξασφαλίσει, με δαπάνες του, τους χώρους και τα γήπεδα, που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις του, που απορρέουν απ΄ αυτή τη σύμβαση επί πλέον των χώρων και γηπέδων που τυ-
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χόν διέθεσε ο Εργοδότης. Ο Εργοδότης δεν θα επιβαρυνθεί σε καμιά περίπτωση με οποιαδήποτε

δαπάνη, ούτε θα θεωρηθεί υπεύθυνος σχετικά με τις ενέργειες του Αναδόχου για την εξασφάλιση

χώρων ή γηπέδων εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά σε άλλο τεύχος της Σύμβασης.

Άρθρο 18: Γνώση των τοπικών συνθηκών

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί σε επιτόπια

εξέταση της θέσης του, των γειτονικών χώρων και της τυχόν δουλείας και τρόπου διελεύσεως

και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για τον τύπο εξοπλι-

σμού, για τη θέση και καταλληλότητα των υλικών κατασκευής, για τα μέσα προσπέλασης στην

τοποθεσία του Έργου, για τις τοπικές εργατικές συνθήκες και για όλες τις άλλες τοπικές συν-

θήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο

κόστος τους.

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι τιμές που αναφέρονται στο Τιμολόγιο είναι αποτέλεσμα

δικών του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών που

υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση του Εργοδότη.

2. Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες παρατηρήσεις, που

ενδεχομένως έχει ο Εργοδότης, θα βρίσκονται στη διάθεση του Αναδόχου για ενημέρωσή του

και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει καμία ρητή υπονοούμενη εγγύηση του Εργοδότη για οποια-

δήποτε ερμηνεία τους. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε δι-

κή του γνώμη για τα χαρακτηριστικά των υλικών εκσκαφής με επιτόπια επιθεώρηση της περιο-

χής και με άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερμηνείες στα στοι-

χεία που τέθηκαν υπόψη του και αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και

τον κίνδυνο.

Άρθρο 19: Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους και μεχρι τη

διάλυση του Εργοταξίου του, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότη-

τος του χώρου εργασίας, καθώς και για την κατάλληλη απομάκρυνση ή καταστροφή αχρήστων

υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίες και με τρόπο που εγκρίνουν η Διευθύνουσα

Υπηρεσία και οι Δημόσιες Αρχές.

2. Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να κατεδαφίσει

τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά έργα, να απομακρύνει τα υ-

λικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισμό του Εργοταξίου. Είναι υποχρεωμένος

επίσης να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εφόδιά

του καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, που προέρχονται από την εκτέλεση του Έρ-

γου. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με ευθύνη, φρο-
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ντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφω-

να με τις οδηγίες της.

3. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στις προηγούμενες

παραγράφους ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη η λογική προθεσμία που

θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει με δαπάνες του και ευθύνη του τις ερ-

γασίες κατεδάφισης και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

4. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκομιδή, που αναφέρονται στο άρθρο

αυτό, δεν θα ισχύουν για τα βοηθητικά έργα του άρθρου 11 και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις

του άρθρου 150τηε Γ.Σ.Υ. εφόσον ο Εργοδότης θα ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να πε-

ριέλθουν αυτά ολικά ή μερικά στην Κυριότητά του μετά από την αποπεράτωση του έργου. Ο

Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη αμοι-

βή ή αποζημίωση εκτός από την πληρωμή της αξίας εκποίησης των υλικών, του εξοπλισμού

και των εξαρτημάτων που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστά-

σεις, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα αποκόμιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος της αποζημίωσης

θα καθορισθεί μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 20: Εκτέλεση του Έργου

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εμπρόθεσμη και οικονο-

μική κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες,

στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα δώσει ο Εργοδότης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του

Έργου. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στο Έργο ή αν ο Ανά-

δοχος δεν τηρήσει ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη Σύμβαση ή το Νόμο, είναι

υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Εργοδότη, για οποιαδήποτε θετική ζημία του που θα οφεί-

λεται στο λόγο αυτό, επί πλέον των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που υποχρεούται να

καταβάλλει σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση.

2. Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, ο Εργοδότης θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του

Αναδόχου ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό του ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα

εργαλεία, τα εφόδια ή οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων του ή οι λοιπές εγκα-

ταστάσεις κατασκευής που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να ε-

ξασφαλίσουν την τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη ακόμη και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους

της σύμβασης εκτέλεση του Έργου ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και

των τρίτων, τότε σ΄ οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να

διατάξει τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και τις εντολές της μέ-
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σα σε τακτή προθεσμία και να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών

ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύ-

ξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών.

Η άσκηση ή όχι από τον Εργοδότη του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά

οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. Ο Εργοδότης όμως μπορεί να κηρύξει έκπτωτο

τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 40 της Γ.Σ.Υ. και τις σχετικές διατάξεις του Ν.1418/84 και

του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Συμφωνείται ρητά ότι ο Πίνακας Ελάχιστου Μηχανικού Εξοπλισμού και το Οργανόγραμμα

Εργοταξιακού Προσωπικού που συνάπτονται στη Σύμβαση και δείχνουν τα κατ’  ελάχιστο α-

παιτούμενα όρια μηχανικού εξοπλισμού και Εργοταξιακού προσωπικού για την εκτέλεση του

Έργου, έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο τον Εργοδότη

στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Ο Εργοδότης δικαιούται κατά τη διάρκεια

κατασκευής του Έργου να ζητήσει την αύξηση του μηχανικού εξοπλισμού κατά είδος και α-

ριθμό ή την προσκόμιση εξοπλισμού που δεν αναφέρεται στον υπόψη πίνακα ή αύξηση του ερ-

γοταξιακού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υπο-

χρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτό, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία πρόσθετη πληρωμή.

Άρθρο 21: Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα (Κακοτεχνία κλπ) - Παράληψη συντήρησης

1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μέχρι την Οριστική παραλαβή

του, οι εργασίες ή τμήμα τους, ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για

την εκτέλεση των εργασιών είναι κατά την κρίση του Εργοδότη ελαττωματικά ή ατελή ή ακα-

τάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα

που ορίζονται στη Σύμβαση τότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.3669/2008.

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί την παρουσία του Εντεταλμένου

Μηχανικού του Εργοδότη ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου του στον τόπο του έργου για να

απαλλαγεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ε-

λαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές

ή οδηγίες του Εργοδότη. Αλλά και σ΄ αυτές ακόμη τις περιπτώσεις ο Ανάδοχος θα παραμείνει

υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών που εκτελέσθηκαν, σύμφωνα με τις εντολές ή οδη-

γίες του Εργοδότη.

3. Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για την κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση

του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστη-

ριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.

4. Μετά την Οριστική παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστι-

κού Κώδικα.

Άρθρο 22: Ευθύνη του Αναδόχου
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1. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα ή

ζώα ή για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του Εργοδότη, των

συνεργατών του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο, εφόσον τα παραπάνω προξενηθούν κατά

τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Έργου ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτού.

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει τον Εργοδότη για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε

βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των

ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλλει στον Εργοδότη κάθε ποσό, το

οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλλει εκείνος σε τρίτους από τις ίδιες Παραπάνω αιτίες, ν΄

αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Εργοδότη, για κάθε απαίτηση, αγωγή

και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε και θα έχει σχέση

με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά να αποζημιώνει τον Εργο-

δότη για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τους παραπάνω λόγους.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του

προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού γενικά καθώς και των ίδιων των έργων, του εξο-

πλισμού, των εγκαταστάσεων κ.λ.π.

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσε-

ών του που απορρέουν απ΄ αυτή τη Σύμβαση, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα, ύστερα από έγ-

γραφη ειδοποίηση, να παίρνει για λογαριασμό του και με δαπάνες του κάθε μέτρο που θα κρί-

νει αναγκαίο για την προστασία του προσωπικού και κάθε τρίτου και να διατάσσει την άμεση

διακοπή του τυχόν επικίνδυνου τμήματος του Έργου, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζη-

τήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή παράταση της προθεσμίας λόγω της διακοπής αυτής και χω-

ρίς να μειώνεται καθόλου η ευθύνη του που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή.

5. Η ευθύνη του Αναδόχου για όλα τα παραπάνω εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία που θα γνω-

στοποιηθεί η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.

6. Οι παραπάνω προβλέψεις εφαρμόζονται πάντα σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του

Ν.3669/2008.

Άρθρο 23: Ασφαλίσεις

Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση,

είναι υποχρεωμένος να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρα-

κάτω ασφαλίσεις, αποκλειστικά πάντοτε με μία ή Περισσότερες από τις ελληνικές τραπεζικές α-

σφαλιστικές εταιρείες του Δημοσίου Τομέα, απ΄ ευθείας με την έδρα των Εταιρειών και χωρίς τη

μεσολάβηση ασφαλιστικών πρακτόρων:

1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1.1. του υπό κατασκευή Έργου

1.2. των μονίμων, μη μονίμων ή και προσωρινών εγκαταστάσεων του Αναδόχου
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1.3. των κάθε είδους υλικών που χορηγούνται από τη Δ.Ε.Η. για να ενσωματωθούν στο Έργο

Η ευθύνη των Ασφαλιστών θα καλύπτει την περίοδο από την εγκατάσταση του Αναδόχου στον

τόπο του Έργου ή την έναρξη των εργασιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα, μέχρι: εί-

τε τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών (για έργα πολιτικού μηχανικού) είτε την έναρξη της

εμπορικής λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού).

Από την ημερομηνία αυτή και ύστερα αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη περιόδου συντηρήσεως, η

οποία θα διαρκεί τουλάχιστο δέκα οκτώ (18) μήνες και θα λήγει εν πάση περιπτώσει την ημε-

ρομηνία που θα θεωρείται συντελεσθείσα η Οριστική Παραλαβή του Έργου.

2. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από ΤΥΧΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

(πυρκαϊά, σεισμός κ.λ.π.)

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει το ουσιαστικά αποπερατωμένο έργο και η ευθύνη των Ασφαλιστών

αρχίζει από την πιο πάνω ημερομηνία είτε της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών, είτε της

έναρξης της εμπορικής λειτουργίας, λήγει Δε την ημερομηνία που θεωρείται συντελεσθείσα η

Οριστική παραλαβή.

3. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι τρίτων για όλες

τις εργασίες που εκτελούνται απ΄ αυτόν μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων.

4. Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτονται όλες οι μεταφορές υλικών, εξοπλισμού κ.λ.π. που γίνο-

νται με ευθύνη του Αναδόχου.

5. Ασφάλιση των ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κ.λ.π. του Αναδόχου

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου για κάθε ζημιά που θα

προκαλείται σε τρίτους και θα προέρχεται από τα αυτοκίνητα κάθε είδους, οχήματα κ.λ.π. μη-

χανήματα που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον Ανάδοχο ή και σε τρίτους.

6. Ασφάλιση του προσωπικού

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται το προσωπικό που δεν είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ή

άλλους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσί-

α. Η ασφάλιση προσωπικού περιγράφεται στο άρθρο 6 του τεύχους «Περί ασφαλίσεων».

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω α-

σφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν μη ικανοποιητικές

από τον Εργοδότη ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδό-

χου τα πιο πάνω 1,2,3, ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υ-

περημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων είτε από το λαβείν του, είτε με κατάπτωση αναλόγου

ποσού από την εγγυητική του επιστολή καλής εκτελέσεως.
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Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές

του οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση

του ή των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λο-

γαριασμό του Αναδόχου και να το παρακρατήσει από το λαβείν του κατά τα άνω. Ο Εργοδότης

επίσης επιφυλάσσει εις τον εαυτό του το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του Α-

ναδόχου κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαι-

ρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π. σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τους όρους και τις προϋποθέ-

σεις που αναφέρονται στο τεύχος «Περί ασφαλίσεων» της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Άρθρο 24: Πρόληψη ατυχημάτων

1. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ρητά ότι η πρόληψη των ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών

εργασίας και των όρων υγιεινής αποτελούν τμήμα των εργασιών και υποχρεώσεών του.

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το έργο κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με

τους Νόμους, τα Διατάγματα και τις Αστυνομικές Διατάξεις που αναφέρονται στην υγιεινή

και την ασφάλεια των εργαζομένων.

3. Για τη λήψη των μέτρων πρόληψης και για τον έλεγχο των ατυχημάτων ο Ανάδοχος είναι

υποχρεωμένος:

3.1. Να συντάσσει και να υποβάλλει μέσα σε 24 ώρες από το συμβάν Δελτίο τραυματι-

σμού για κάθε εργατικό ατύχημα που συνεπάγεται απώλεια χρόνου εργασίας, που

τυχόν θα συμβεί στις εγκαταστάσεις ή τα συνεργεία εξαιτίας των εργασιών του.

Να συντάσσει και να κοινοποιεί μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα συνο-

πτικά συγκεντρωτικά Μηνιαία Δελτία τραυματισμού που θα περιλαμβάνουν τα ατυ-

χήματα του μήνα που πέρασε, τις ημέρες εργασίας που χάθηκαν και τις ώρες εργασί-

ας που εργάσθηκε όλο το προσωπικό. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ε-

ξαγωγή των δεικτών συχνότητας και σοβαρότητας τραυματισμών στο έργο, σύμφω-

να με τις διεθνείς παραδοχές.

3.2. Να παρέχει όσα στατιστικά στοιχεία του ζητούνται σχετικά με το απασχολούμενο

προσωπικό του, χρήσιμο για τη στατιστική ανάλυση και διερεύνηση των ατυχημά-

των.

3.3. Να καθορίζει τους υπεύθυνους για τα θέματα ασφαλείας και υγιεινής για κάθε τομέα

εργασίας, καθώς και Μηχανικό υπεύθυνο για τα θέματα τεχνικής ασφαλείας σε ολό-

κληρο το Έργο. Εφόσον για τα θέματα αυτά δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος άλλος Μη-

χανικός τότε υπεύθυνος θα είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου.
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3.4. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δίνουν οι διεθνείς κανονισμοί (ΕΟΚ, ΗΠΑ)

για ειδικά θέματα πρόληψης ατυχημάτων, που εμφανίζονται σε έργα με Τεχνολογική

ιδιομορφία και οι οποίες δεν προβλέπονται από τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση θανατηφόρων ή σοβαρών ατυχημάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

αφήνει τον τόπο του ατυχήματος στην ίδια κατάσταση που ήταν τη στιγμή που έγινε το ατύ-

χημα, ώστε να μπορούν οι Αρχές να κάνουν τις απαιτούμενες έρευνες για τη διαπίστωση

των αιτιών του ατυχήματος.

5. Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του κάθε μελέτη,

σχετική με τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινή σήμανση έργων

κ.λ.π.) και να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Άρθρο 25: Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του

Εργοδότη για κάθε εναντίον του αγωγή ή αξίωση που βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η προμή-

θεια του Αναδόχου, ή η χρησιμοποίηση εξοπλισμού, εργαλείων, υλικών ή εφοδίων αποτελεί

παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Αν η χρησιμοποίηση ή προμήθεια αποτελεί πράγματι τέτοια παραβίαση, ο Ανάδοχος είναι υπο-

χρεωμένος να αποκτήσει αμέσως του δικαίωμα της χρησιμοποίησης του εν λόγω δικαιώματος

ευρεσιτεχνίας, ή να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, εργαλεία, εφόδια ή υλικά ώστε να δοθεί

τέλος στην παραβίαση και ν΄ αποζημιωθεί ο Εργοδότης για κάθε θετική ζημιά του.

Άρθρο 26: Αρχαιότητες και Αντικείμενα Αξίας

1. Όλες οι αρχαιότητες, νομίσματα και λοιπά καλλιτεχνικά αντικείμενα οποιασδήποτε φύσεως και

αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του Έργου ανήκουν στο Δημόσιο. Μόλις απο-

καλυφθούν τέτοια αντικείμενα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το γνωρίσει αμέσως στη

Διευθύνουσα Υπηρεσία και στις αρμόδιες Αρχές και ενώ θα περιμένει τις ενέργειές τους, πρέ-

πει μαζί με την αναστολή των εργασιών να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη

διαφύλαξη των υπόψη αντικειμένων.

Ο Ανάδοχος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα και δεν δικαιούται αποζημίωσης οποιασδήποτε φύ-

σης, από την αποκάλυψη των παραπάνω αντικειμένων, δεδομένου ότι τα δικαιώματα που ανα-

γνωρίζει ο Νόμος υπέρ του ευρέτη ανήκουν αποκλειστικά στον Εργοδότη. Για την καθυστέρη-

ση των έργων ή τυχόν διακοπή τους απ΄ αυτή την αιτία έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις

του Π.Δ.609/85.

2. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του Έργου ή προέρχονται από καθαίρεση πα-

λαιών έργων ανήκουν στον Εργοδότη. ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγω-

γής ή διαφύλαξής τους, εκτός αν άλλο τεύχος της Σύμβασης ορίζει διαφορετικά και οφείλει να

παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη
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των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον Ανάδοχο γίνεται μετά

από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ αυτής

και του Αναδόχου.

Άρθρο 27: Εκθέσεις - Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγια

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εκθέσεις προόδου

και εκθέσεις δαπανών, κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τον τύπο που καθορί-

ζει αυτή. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένός να υποβάλλει οικονομικές καταστάσεις, εκ-

θέσεις για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις, φωτογραφίες και οποιεσδήποτε άλ-

λες εκθέσεις που θα του ζητήσει ο Εργοδότης.

2. Πέρα από το προηγούμενο ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιοδήποτε στατι-

στικό έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο για τις έρευνές του σχετικά με το προσωπικό, τα υλικά, τις

μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κ.λ.π. ο Ανάδοχος είναι υ-

ποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε Νό-

μους όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία και μητρώα που αφορούν το προσωπικό που απασχολεί,

τους μισθούς, τα ημερομίσθια καιν τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές

κ.λ.π., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προ-

σκομίστηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σ΄ αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία,

καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους συγκριτικούς πίνα-

κες και λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε ο Εργοδότης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χο-

ρηγεί στον Εργοδότη μετά από σχετική αίτησή του, αντίγραφα από τις εκθέσεις, καταστάσεις

κ.λ.π. που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί Ημερολόγιο του Έργου σε βιβλιοθετημένα διπλότυ-

πα αριθμημένα φύλλα. Το Ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ΄ αυτό

στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο

προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, για τα προσκομιζόμενα υλικά,

για τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τις ε-

ντολές και παρατηρήσεις του Εντεταλμένου Μηχανικού, για τυχόν έκτακτα περιστατικά και για

κάθε άλλο σχετικό με το Έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το Ημερολόγιο υπογράφεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Εργοδότη και τον Επιβλέπο-

ντα Μηχανικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο

φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο αποτελούν πλη-

ροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και

μηχανημάτων και γενικά για την Παροχή εικόνας προόδου του Έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρε-

σία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο Ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή

άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο Έργο, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο
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την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα παρα-

πάνω, το Ημερολόγιο θα συντάσσεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό, θα κοινοποιείται στον

Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον Ανάδοχο).

στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρα-

τούνται από τις πιστοποιήσεις.

Άρθρο 28: Δημοσιεύσεις και φωτογραφίες - Επίσκεψη του Έργου - Φύλαξη Εργοταξίου

1. Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευ-

ση σχετικά με το Εργο ή οποιοδήποτε τμήμα του, γραπτή ή προφορική ή με μορφή φωτογρα-

φιών ή κινηματογραφικών ταινιών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή

έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2. Απαγορεύεται η είσοδος σε επισκέπτες σε οποιοδήποτε Εργοτάξιο χωρίς την προηγούμενη

γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3. Όλο το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση του Έργου πρέπει να μπαίνει και να βγαί-

νει στην περιοχή του Έργου μόνο από τις εισόδους που καθόρισε γι΄ αυτό το σκοπό η Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες εκτέλεσης του Έργου.

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του

Εργοταξίου και ιδιαίτερα των δρόμων που οδηγούν στο Έργο.

Άρθρο 29: Σχέσεις με άλλους Αναδόχους

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι στην περιοχή του Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό

χώρους μπορεί να εκτελούνται από τον Εργοδότη ή άλλους Αναδόχους και προμηθευτές του,

έργα που έχουν σχέση με τα έργα που εκτελεί ο Ίδιος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να

μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά με τον

Εργοδότη, τους εντολοδόχους του, ή τους Αναδόχους και Προμηθευτές του, να τους παρέχει

κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κα-

τευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων ή προμηθευτών θα

διευθετείται κατ΄ αρχή με τη μεσολάβηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με σκοπό την απρό-

σκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σε

περίπτωση που διαφωνεί μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή

να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου.

Άρθρο 30: Τιμές - Εργολαβικό Αντάλλαγμα

1. Οι τιμές που αναγράφονται στο Τιμολόγιο είναι τιμές μονάδος και τιμές κατ΄ αποκοπή,
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2. Αν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τη ρητή διάταξη άλλου τεύχους της Σύμβασης αυτής,

υπολογίζεται ως άθροισμα των γινομένων των τιμών μονάδος του Τιμολογίου ή των τιμών μο-

νάδος νέων εργασιών που τυχόν θα εγκριθούν επί τις αντίστοιχες ποσότητες εργασιών που έ-

χουν επιμετρηθεί, των κατ΄ αποκοπή τιμών που αναγράφονται στο Τιμολόγιο ή που τυχόν

συμφωνήθηκαν κατά την πρόοδο των έργων για εργασίες που πράγματι εκτέλεσε και των πο-

σών που προκύπτουν από εργασίες που εκτελέσθηκαν απολογιστικά.

3. Το παραπάνω ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, όταν και όπως στη Σύμβαση προβλέπε-

ται, θ΄ αποτελεί την πλήρη και ολοσχερή αποζημίωσή του για όλες τις κάθε είδους δαπάνες του

που θα έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που θα παράσχει και / ή με τις εργασίες που θα εκτελέσει

βάσει της Σύμβασης καθώς και την εν γένει αμοιβή του.

Άρθρο 31: Τιμές μονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες

1. Κάθε εργασία για την οποία προβλέπεται τιμή στο Τιμολόγιο πληρώνεται με την τιμή αυτή α-

νεξάρτητα από το αν εκτελέστηκε με βάση τα αρχικά σχέδια και προβλέψεις ή προέκυψε από

τροποποιήσεις που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της Γενικής Συγγρα-

φής Υποχρεώσεων.

2. Καθορισμός τιμής μονάδος νέας εργασίας δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρ-

χει τιμή στο Τιμολόγιο για συγκεκριμένο είδος εργασίας ή υπάρχει μεν αλλά η εργασία γίνεται

κάτω από συνθήκες προφανώς διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στη Σύμβαση.

3. Ο καθορισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρ-

θρου 43 του Π.Δ.609/85. Για την περίπτωση εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-

φου 3γ του άρθρου 43 του Π.Δ.609/85 το ποσοστό προσαύξησης των τιμών για την κάλυψη

των γενικών εξόδων του Αναδόχου και του οφέλους καθορίζεται σε δεκαοκτώ (18) τοις εκατό.

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του

δοθεί ειδική έγγραφη εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλ-

λεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύ-

πτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη

αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον Ανάδοχο το

εργολαβικό ποσοστό της παραπάνω παραγράφου 3. Στο ποσοστό αυτό (18 τοις εκατό) εφαρμό-

ζεται η ρητή ή η τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 6 και

του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 42 του Π.Δ.609/85 εφαρμόζονται ανά-

λογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

5. Στις τιμές μονάδος νέων εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του επόμενου άρθρου για την

Αναθεώρηση Τιμών.

Άρθρο 32: Αναθεώρηση Τιμών
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1. Οι τιμές του Τιμολογίου υπόκεινται σε αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54

(Αναθεώρηση Τιμών) τουΝ.3669/2008. Τα αντίστοιχα κονδύλια με τα οποία θα γίνεται η ανα-

θεώρηση σύμφωνα με τα παραπάνω, καθορίζονται με ειδική στήλη του τεύχους «Προμέτρηση

- Προϋπολογισμός» της Σύμβασης.

2. Οι τιμές του Τιμολογίου είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός

απ΄ αυτή που προβλέπεται παραπάνω. Ο Ανάδοχος δηλώνει με το παρόν ότι κατά τον υπολογι-

σμό των τιμών του έλαβε υπόψη όλες τις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου και εγγυάται την α-

κρίβεια του σχετικού προϋπολογισμού του και ότι, επί πλέον παραιτείται ρητά και ανεπιφύλα-

κτα απ΄ όλα τα δικαιώματά του για αναπροσαρμογή τιμών ή λύση της Σύμβασης που προκύ-

πτουν από τα άρθρα 178, 179, 422, 696, 697 και ειδικά του άρθρου 388 του Α.Κ. δοθέντος ότι

θεωρεί τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ενδεχόμενο και τον

αποδέχεται.

Άρθρο 33: Επιμετρήσεις - Αφανείς Εργασίες

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη επι-

μέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέρι-

μνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα

επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την επιτροπή του άρθρου 36   του

Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012, τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Εργο-

δότη και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, κατα-

χωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα σε δύο τουλάχιστο αντίγραφα που υπογράφονται από τα δύο

μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.

Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και ε-

φόσον απαιτείται να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία

κρίνεται σκόπιμο. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση

στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών.

Διευκρινίζεται ότι σε καμιά περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί

απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώμα-

τα ή σφάλματα ή παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρό-

ντος.

2. Στο τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει σε τέσσερα (4) αντίγραφα επιμετρήσεις που θα

καλύπτουν αυτοτελώς επιμετρήσιμα μέρη του Έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον

προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με

ένδειξη του αντιστοίχου άρθρου του Τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονά-

δων νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των

εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι΄ αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα
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που συντάχθηκαν με βάση πάντοτε τις διαστάσεις και / ή ποσότητες που φαίνονται στα εγκε-

κριμένα σχέδια του άρθρου 8 του παρόντος, ακόμη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των

επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές διαστάσεις και / ή ποσότητες είναι μεγαλύτερες από

τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας γι΄ αυτό.

Αν οι πραγματικές διαστάσεις και / ή ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των ε-

γκεκριμένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα πληρώνονται

στον Ανάδοχο μόνο εφόσον, κατά την κρίση της, οι μικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίν-

δυνο την ασφάλεια του Έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι δια-

τάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.

Οι επιμετρήσεις συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια υποβάλλονται από τον

Ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη

πως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο. η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από τον σχετικό έλεγχο και

την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον Ανά-

δοχο. η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια της

παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.1418/84 και ο Ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις

μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιώματα της ένστασης.

3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν είναι δυνατή στην τελική

μορφή του Έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι

εμφανείς, χαρακτηρισμός της σκληρότητας των εδαφών, ποσότητες που λαμβάνονται με ζύγι-

ση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον Εντεταλμένο Μηχανικό και από

κοινού να διαπιστώσουν τη συμφωνία των πραγματικών διαστάσεων και / ή ποσοτήτων των

εργασιών που εκτελέστηκαν με εκείνες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, να προβούν

στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση κ.λ.π. για να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής

αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοι-

χα. η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις να ορίσει Επιτροπή για την πα-

ραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο πάνω πρωτοκόλλων.

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων

για τις οποίες ισχύουν οι όροι της προηγούμενης παραγράφου.

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου προτού να ληφ-

θούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος

μέχρι και την Οριστική παραλαβή, εφόσον το ζητήσει ο Εργοδότης, να αποκαλύπτει οποιοδή-

ποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κ.λ.π. οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις ε-
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πισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν του Ανάδοχο, ενώ

στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Εργοδότη.

4. Δύο μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του Έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεω-

μένος να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν

και την τελική επιμέτρηση δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότη-

τες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών της παρα-

γράφου 3.

Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώ-

θηκαν έστω και αν εκκρεμούν κατ΄ αυτών ενστάσεις του Αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η

καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του Αναδόχου από τέτοιες

αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ΄ αυτόν να υπο-

βάλλει νέες. Για τις επί μέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από τη Διευθύνου-

σα Υπηρεσία ή γι’αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά μαζί με την τελική επιμέ-

τρηση καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο

πριν από τον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον

Ανάδοχο με την ένδειξη πως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υ-

ποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή

της και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Το τε-

λευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση.

5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επι-

βάλλεται σε βάρος του, και κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα

ποσοστού δύο χιλιοστών (2‰) επί του εργολαβικού ανταλλάγματος που έχει καταβληθεί στον

Ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη Σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Διευ-

θύνουσας Υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης.

Ανεξάρτητα από την υποβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής

της η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από τον Εργοδότη που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι΄ αυ-

τό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδό-

χου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται μ΄ αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον Ανάδοχο.

6. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημά του

που σχετίζεται με την εκτέλεση της Σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα

από κάποια άλλη αιτία.

Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης μόνο από οψιγενείς αιτίες μπορεί ο Ανάδοχος να

εγείρει σχετικές απαιτήσεις.

Άρθρο 34: Προκαταβολή
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Εφόσον προβλέπεται στο Συμφωνητικό ο Εργοδότης θα προκαταβάλλει στον Ανάδοχο τα ποσά

που καθορίζονται  σ΄ αυτό. Σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης, απόσβεσης

και διάθεσης των προκαταβολών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 9 του

Ν.1418/84 και του άρθρου 39 του Π.Δ.609/85.

Άρθρο 35: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποτελείται:

1.1. Από την εγγύηση που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβα-

σης και είναι ίση με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό επί τοις εκατό του συμβα-

τικού προϋπολογισμού που προβλέπεται στο Συμφωνητικό.

1.2. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον Α-

νάδοχο και είναι ίσες με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της πιστοποιουμένης αξίας ερ-

γασιών και δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαμβάνο-

νται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες.

2. Σχετικά με την αυξομείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της, την ε-

πιστροφή της κ.λ.π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3669/2008.

3. Σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται με εγγυητική επιστολή το κείμενο

αυτής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του Εργοδότη.

Άρθρο 36: Πληρωμές προς τον Ανάδοχο, Συμψηφισμός απαιτήσεων

1. Όλες οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο διενεργούνται με πιστοποιήσεις οι οποίες θα είναι μη-

νιαίες, εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται στο Συμφωνητικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 53 Ν.3669/2008

2. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεών του έναντι οποιασδήποτε

πληρωμής προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.3669/2008. Για το

σκοπό αυτό ο Εργοδότης θα στέλνει έγγραφη ειδοποίηση - δήλωση στον Ανάδοχο, στην ο-

ποία θα καθορίζεται το κατά την κρίση του εύλογο χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα

πρέπει να πληρωθεί η τυχόν απαίτησή του.

Αν αυτό το χρονικό διάστημα περάσει άπρακτο, τότε χωρεί αυτοδίκαια, συμψηφισμός της

απαίτησης αυτής, χωρίς να χρειάζεται να γίνει νέα δήλωση συμψηφισμού στον Ανάδοχο.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναστείλει αζημίωτα

τυχόν ισόποσες προς την απαίτησή του πληρωμές προς τον Ανάδοχο, για όσο χρόνο διαρκεί

η προθεσμία που τάχθηκε με την «ειδοποίηση - δήλωση» στον τελευταίο. Ο Ανάδοχος δη-

λώνει επί πλέον, ότι σε περίπτωση οφειλών του προς τον Εργοδότη, παραιτείται του δικαιώ-

ματος του ορισμού σειράς καταβολής των χρεών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

422 του Α.Κ., καθώς και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από το άρθρο 446 του Α.Κ.,

εφόσον γίνει δήλωση συμψηφισμού.
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Άρθρο 37: Υποχρεώσεις του Αναδόχου απέναντι του Δημοσίου, Οργανισμών Κοινωνικών

Ασφαλίσεων κ.λ.π.

1. Πέρα από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Σύμβαση ή αναφέρονται στο Ν.1418/84

και στο Π.Δ.609/85 (άρθρο 34 και 35)ο Ανάδοχος, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Συμ-

φωνητικό, είναι υποχρεωμένος πριν από οποιαδήποτε πληρωμή του με οποιοδήποτε ποσό

από τον Εργοδότη, σύμφωνα με τη Σύμβαση, να προσκομίζει πιστοποιητικό φορολογικής

ενημερότητας από το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, πιστοποιητικό ότι έχει πληρώσει Δημοτικά

ή Κοινοτικά τέλη ή εισφορές, καθώς και πιστοποιητικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ,

ΤΕΑΕΣΕΕ κ.λ.π.) που θα είναι ασφαλισμένο υποχρεωτικά το προσωπικό του Αναδόχου εξ΄

ολοκλήρου ή μερικά. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να δείχνουν ότι ο Ανάδοχος έχει τα-

κτοποιήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με το Έργο και να καλύπτουν το χρονικό διάστημα

μέσα στο οποίο εκτελέσθηκαν όλες οι εργασίες που πιστοποιούνται, εκτός από τους δύο τε-

λευταίους μήνες.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να αποκαθιστά οποιαδήποτε θετική ζημιά που μπο-

ρεί να υποστεί ο Εργοδότης από τη μη συμμόρφωσή του με τις προηγούμενες υποχρεώσεις

του.

2. Πριν να πληρωθεί ο Εργολάβος την πιστοποίηση εργασιών που θα έχει συνταχθεί βάσει του

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής καθώς και πριν να μειωθεί από τον Εργοδότη η εγ-

γύηση που έχει στα χέρια του (κρατήσεις καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής εκτέλεσης), ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον Εργοδότη πιστοποιητικό του Ιδρύματος

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή άλλου οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης

στον οποίο έχει υποχρεωτικά ασφαλίσει το προσωπικό του ή οποιοδήποτε μέρος του προ-

σωπικού του, απ΄ όπου να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις

του προς τους οργανισμούς αυτούς σχετικά με το έργο που εκτέλεσε με βάση τη Σύμβαση.

Αν τα προηγούμενα πιστοποιητικά δεν προσκομιστούν μέσα σε προθεσμία που θα δώσει ο

Εργοδότης στον Ανάδοχο, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταβάλλει τα ποσά που οφεί-

λει ο Ανάδοχος σε οποιοδήποτε από τους προηγούμενους οργανισμούς. Στην περίπτωση αυ-

τή, εκτός από την υποχρέωσή του να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν στους Ασφα-

λιστικούς Οργανισμούς από τον Εργοδότη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκατα-

στήσει κάθε θετική ζημία οποιασδήποτε φύσης, που τυχόν θα υποστεί ο Εργοδότης από το

λόγο αυτό.

3. Ο Εργοδότης θα προβαίνει στις νόμιμες κρατήσεις από κάθε ποσό που πρέπει να καταβλη-

θεί στον Εργολάβο.

Άρθρο 38: Εκκαθάριση Λογαριασμών
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1. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακά-

τω άρθρου 39 θα γίνει μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου η τελική εκκαθάριση σε ό-

λους τους λογαριασμούς και τις απαιτήσεις που απορρέουν ή αναφέρονται στη Σύμβαση.

Καμία άλλη πληρωμή δεν θα γίνει στον Ανάδοχο ώσπου να προσκομίσει και λοιπά στοιχεία

που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν

θα ζητούσε ο Εργοδότης για τη διαφύλαξη και την προστασία του από οποιεσδήποτε μελλο-

ντικές απαιτήσεις, αγωγές ή δίκες του Αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου σχετικά με το Έρ-

γο.

2. Μετά την εκκαθάριση αυτή των λογαριασμών και των απαιτήσεων επιστρέφεται η εγγύηση

καλής εκτέλεσης, που παραμένει ακόμη στα χέρια του Εργοδότη, με οποιαδήποτε μορφή.

3. Η προηγούμενη εκκαθάριση μπορεί, κατά την κρίση του Εργοδότη, να γίνει και αν ακόμη

εκκρεμούν απαιτήσεις του απέναντι του Αναδόχου πολύ μικρής σημασίας. Στην περίπτωση

αυτή ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα, προτού ν΄ αποδώσει στον Ανάδοχο την εγγύηση καλής

εκτέλεσης, να πάρει επαρκείς εγγυήσεις, που να καλύπτουν πλήρως τις τυχόν προηγούμενες

εκκρεμείς απαιτήσεις του ζητώντας από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επι-

στολή σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο 39: Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου - Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης

αυτού - Διοικητική Παραλαβή για χρήση

1. Προσωρινή Παραλαβή

Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 71 του Ν.3669/2008

και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, θα γίνει η Προσωρινή Παραλαβή του Έργου σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/2008

2. Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ο χρόνος εγγύ-

ησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες και αρχίζει σύμφωνα με τις προβλέψεις

Ν.3669/2008. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο Ανάδοχος έχει και τις υποχρεώσεις του που

προβλέπονται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του Π.Δ/τος.

3. Οριστική Παραλαβή

Για την Οριστική Παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008.

4. Διοικητική Παραλαβή για χρήση

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3669/2008.

Άρθρο 40: Έκπτωση Αναδόχου - Διάλυση Σύμβασης - Ματαίωση Διάλυσης - Αποζημίωση

Αναδόχου λόγω Διάλυσης

1. Έκπτωση Αναδόχου

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008.
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2. Διάλυση Σύμβασης

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 61και 62 του Ν.3669/2008.

3. Ματαίωση Διάλυσης

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3669/2008.

Αποζημίωση Αναδόχου λόγω διάλυσης της Σύμβασης

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3669/2008

Άρθρο 41: Υποκατάσταση - Πτώχευση - Θάνατος

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65  και 70 Ν.3669/2008. Στην περίπτωση της υποκατάστα-

σης η σχετική ρύθμιση θα γίνει με συμπληρωματική Σύμβαση.

Άρθρο 42: Εκχώρηση Εργολαβικού Ανταλλάγματος

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως

δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση ή από οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Κατ΄ εξαίρεση

επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εργοδότη που χορηγεί-

ται με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή.

Η παραπάνω εκχώρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 75 τοις εκατό (75%) του Εργολαβικού Ανταλ-

λάγματος, η δε παραδοχή της θα συνδέεται άμεσα με την πρόοδο κατασκευής του έργου.

Συγκεκριμένα μέχρι την εκτέλεση του μισού μέρους του συμβατικού αντικειμένου η εκχώρηση θα

περιορίζεται στο 50 τοις εκατό (50%) του μέρους που μπορεί να εκχωρηθεί σύμφωνα με τα παρα-

πάνω.

Άρθρο 43: Βλάβες στα Έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων - Ανωτέρα Βία

1. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.

2. Σε περίπτωση που το Έργο έχει ασφαλιστεί βάσει σχετικής συμβατικής υποχρέωσης του

Αναδόχου, οι δαπάνες για την αποκατάσταση των ζημιών από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (υ-

παιτιότητα Αναδόχου, Εργοδότη, τρίτων, ανωτέρα βία κ.λ.π.) θα καταβάλλονται στον Ανά-

δοχο από την Ασφαλιστική Εταιρεία κατόπιν προηγούμενης Έγκρισης του Εργοδότη. στην

περίπτωση αυτή η αποζημίωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας καλύπτει πλήρως και τις υπο-

χρεώσεις του Εργοδότη που απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις του Ν.3669/2008.

Άρθρο 44: Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας

1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην προϊσταμένη Αρχή ένσταση κατά οποιασ-

δήποτε πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλει έννομο συμφέρον του. Για

την εξέταση και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του

άρθρου 76 του Ν.3669/2008.

2. Σε περίπτωση που η παραπάνω ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικά ή περάσει ά-

πρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου, ο Ανάδοχος
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μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας. Για τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης, απόφασης

κ.λ.π. της αίτησης θεραπείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3669/2008

Επί των αιτήσεων θεραπείας του Αναδόχου θα αποφασίζει το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του

Εργοδότη. επί αιτήσεων θεραπείας του Εργοδότη αποφασίζει ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Άρθρο 45: Δίκαιο της Σύμβασης - Δωσιδικία

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται καθ΄ ολοκληρία από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από

τη Νομοθεσία, που αφορά τα δημόσια Έργα.

2. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία της Παρούσας Σύμ-

βασης και που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί παρά μόνο με την προσφυγή στα δικαστήρια,

οι συμβαλλόμενοι ρητώς συμφωνούν κατά τη διάταξη του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτι-

κής Δικονομίας ότι αρμόδιο Δικαστήριο για την επίλυση των παραπάνω διαφορών θα είναι

αποκλειστικά το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας, που θα δικάζει τη διαφορά σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν.3669/2008.

3. Επισημαίνεται ότι όπως αναφέρεται και στο παραπάνω άρθρο του Ν.3669/2008 ο Ανάδοχος

μπορεί να ζητήσει τη Δικαστική επίλυση εκείνων μόνο των διαφορών για τις οποίες θα έχει

ασκήσει αίτηση θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 της παρούσας Γ.Σ.Υ.

και δεν έχει ικανοποιηθεί ολικά ή μερικά.

Άρθρο 46: Τελικές Διατάξεις

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν καλύπτεται με τους όρους της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υπο-

χρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3669/2008.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λύτρας Γεώργιος                                  Η Αν.Προϊσταμένη Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Πολιτικός Μηχανικός                                                  Φλώρου Ευμορφία

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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