



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**  
**ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

Μαρούσι, 12 / 10 / 2010

Αριθ. Πρωτ. **Φ.473 / 2315 / 127709 / ΣΤ3**

-----  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΟ  
-----

Ταχ. Δ/ση: Ανδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη: 151 81, Μαρούσι  
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gr>  
email: [diefes10@ypereph.gr](mailto:diefes10@ypereph.gr)  
Πληροφορίες: Βασίλειος Παύλου  
Τηλέφωνο: 210 3443108  
FAX: 210 3442947



**ΘΕΜΑ:** Κήρυξη άγονης της δημοπρασίας της 12<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2010 για την ανάθεση σύμβασης εκτέλεσης του έργου: **«Επισκευή, Κατασκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός Μαθητικών Κατασκηνώσεων καθώς και των Κατασκηνώσεων (Υπαλλήλων) του ΥΠΕΠΘ στον Άγιο Ανδρέα Δήμου Νέας Μάκρης» - Α' Φάση** και ορισμός νέας ημερομηνίας Διενέργειας Ανοιχτής Δημοπρασίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Το Π.Δ. 147/76 (ΦΕΚ 56/τ.Α/15.03.1976) «Περί Οργανισμού Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
3. Την Υ.Α. Φ.473/595/ΣΤ3/61/55/23-12-1985 (ΦΕΚ 39B/13-03-1986) περί «Αναδιάρθρωσης της Δι.ΕΦ.Ε.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
4. Το Π.Δ. 413/87 περί «οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα της Δι.ΕΦ.Ε.Σ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
5. Την υπ' αριθμ. Φ.473/2267/3911/ΣΤ3/15-01-2010 απόφαση με την οποία ανετέθη η εκπόνηση της μελέτης στην σύμπραξη «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΒΑΛΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ – ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΕ».
6. Την με αριθμό πρ. Φ.473/2304/99342/ΣΤ3/09.08.2010 Απόφαση έγκρισης της Τοπογραφικής Μελέτης, της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της Οριστικής Μελέτης και της μελέτης Εφαρμογής Α' φάσης του έργου του θέματος.
7. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ047 με κωδικό αριθμό έργου 2008ΣΕ04700002.
8. Την με αριθμό πρ. Φ.473/2309/113058/ΣΤ3/14.09.2010 Απόφαση έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης και Διενέργειας Ανοιχτής Δημοπρασίας για το αντικείμενο του θέματος.
9. Τα με αριθμ. Πρ. Φ.473/2310/115928/ΣΤ3/17.09.2010, Φ.473/2312/116316/ΣΤ3/20.09.2010 και Φ.473/2313/116318/ΣΤ3/20.09.2010 έγγραφα της Υπηρεσίας που αφορούν την δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης για το αντικείμενο του θέματος.

10. Το με αριθμό πρ. Φ.473/2314/126033/ΣΤ3/08.10.2010 απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το αντικείμενο του θέματος.
11. Το από 12.10.2010 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνισμός κατέστη άγονος δεδομένου ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
12. Το άρθρο 18 της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

1. Κηρύσσουμε άγονη την δημοπρασία της 12<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2010 για την ανάθεση σύμβασης εκτέλεσης του έργου: **«Επισκευή, Κατασκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός Μαθητικών Κατασκηνώσεων καθώς και των Κατασκηνώσεων (Υπαλλήλων) του ΥΠΕΠΘ στον Άγιο Ανδρέα Δήμου Νέας Μάκρης» - Α΄ Φάση**, δεδομένου ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

2. Ορίζουμε ως νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ.. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 2<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 2127.

3. Επιτροπή του διαγωνισμού θα είναι η επιτροπή του αρχικού διαγωνισμού που έχει οριστεί με την με αρ. πρ. Φ.473/2314/126033/ΣΤ3/08.10.2010 απόφαση.

Για την Προϊσταμένη Αρχή

Βασίλειος Βασιλόπουλος

#### **Κοινοποίηση :**

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
3. Μέλη επιτροπής διαγωνισμού
4. Ενδιαφερομένους που παρέλαβαν το έντυπο οικονομικής προσφοράς του έργου.

#### **Εσωτερική διανομή:**

1. ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ./Τμήμα Β΄ - Τεχνικό
2. ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ./Τμήμα Δ.Ο.Υ.
3. Φάκελος Έργου
4. Αρχείο