



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α' - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
-----

Ταχ. Δ/ση: Ανδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη: 151 81, Μαρούσι  
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>  
Πληροφορίες: Φιλυππίδου Δήμητρα  
Τηλέφωνο: 210 3442438  
FAX: 210 3442438

**ΕΡΓΟ:** «Προστασία Β' Αίθουσας  
Παιδικού Σταθμού της Κ.Υ.  
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α από  
ηλεκτρομαγνητική  
ακτινοβολία»

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΣΑΕ 047/1987ΣΕ04700000

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** **35.120,36** Ευρώ  
με Φ.Π.Α. 23%

<b>Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ</b>
------------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ"							
A/A	Αρ. Τιμ.	Κωδ. Άρθρου	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
			<b>A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>				
			<b>1η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>				
1	2	N 78.90	Επένδυση κατακόρυφων επιφανειών με ειδικά μονωτικά φύλλα για την προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγορά του υλικού, η μεταφορά, τα υλικά στερέωσης και η εργασία.	23,76	μ2	837	19.887,12 €
2	3	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	44	kg	2,8	123,20 €
						<b>υπόσυνολο</b>	<b>20.010,32€</b>
			<b>2η ΟΜΑΔΑ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>				
3	1	N 22.21.03	Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση υφιστάμενων μαρμαρίνων περιθωρίων στη νέα θέση	6,8	μμ	20	136,00 €
4	5	78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές επίπεδες πάχους 12,5mm	43,25	μ2	13	562,25 €
5	4	77.84.02	Χρωματισμός γυψοσανίδας με σπατουλάρισμα	22	μ2	12,4	272,80 €
6	6	N 87.41.01	Αποκατάσταση ψευδοροφής και μεταφορά υφιστάμενου πλαστικού καναλιού με τις καλωδιώσεις και τους ρευματοδότες, πρίζες data, κλπ. σε νέα θέση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης	1	τεμ.	60	60,00 €
						<b>υποσύνολο</b>	<b>1031,05€</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)</b>	<b>21.041,37 €</b>
						<b>ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)</b>	<b>3.787,45 €</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Ε.Ο</b>	<b>24.828,82 €</b>
						<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)</b>	<b>3.724,32 €</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>28.553,14 €</b>
						<b>Φ.Π.Α (23%)</b>	<b>6.567,22 €</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α)</b>	<b>35.120,36 €</b>

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Η Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής  
Προϊστάμενος Τμήματος

Φιλιππίδου Δήμητρα

Νικόλαος Πολυκαρπίδης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Πολυκαρπίδης

